

Acord – cadru de lucrări

nr. 600 data 27.10.2016

1. Părțile

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Între

- JUDEȚUL SATU MARE reprezentat prin

achizitor, pe de o parte,

și

- A

l - executant, pe de altă parte,

a intervenit prezentul **acord-cadru de lucrări**, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare a acestuia.

2. Obligațiile promitentului - executant:

2.1 - (1) Promitentul - executant se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să execute lucrările de „**Lucrari de intretinere curenta si periodica a drumurilor judetene din judetul Satu Mare**” având codul CPV: 45233141-9 – **Lotul II Zona Supur**, în condițiile convenite în prezentul acord-cadru și în conformitate cu specificațiile și cerințele documentației de atribuire.

(2) Promitentul - executant are obligația de a încheia contractele subsecvente prezentului acord - cadru, cu încadrarea în cantitățile maxime previzionate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise în acest sens din partea promitentului- achizitor.

(3) Nerespectarea termenului specificat la alin. (2) va fi considerat ca și refuz al acestuia de a încheia contractul subsecvent acordului-cadru, caz în care promitentul-executant datorează promitentului-achizitor penalități de neexecutare în cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent neîncheiat, iar promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o nouă procedură de achiziții având același obiect cu cel al prezentului acord-cadru.

2.2 - Promitentul - executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în caietul de sarcini din documentația de atribuire.

2.3 - Promitentul - executant se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

3. Obligațiile promitentului – achizitor:

3.1 - (1) Promitentul - achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-executant, să achiziționeze lucrările menționate la clauza 2.1., în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

(2) Promitentul - achizitor își rezervă dreptul de atribui contracte subsecvente acordului-cadru încheiat, în limita fondurilor alocate.

3.2 - Promitentul - achizitor se obligă să nu încheie, pe durata prezentului acord-cadru, un contract având ca obiect achiziționarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și a situației în care promitentul-executant refuză, indiferent de motiv, încheierea unui contract subsecvent.

4. Prețul unitar al lucrărilor, lei fără TVA, sunt:

- 421,05 lei/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă;
- 447,91 lei/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă;
- 502,60 lei/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat;
- 1.100,35 lei/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă;
- 7,65 lei/1 m lucrare de colmatarea fisurilor si a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos;
- 39,53 lei/1 mp de lucrări de inlaturare a denivelarilor si fagaselor;
- 3,52 lei/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase;
- 2,44 lei/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor;
- 98,29 lei/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor;
- 40,57 lei/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum;
- 8,89 lei/1 mp de lucrări de intretinere a drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros de 300 mc/km;
- 1,95 lei/1 mp de lucrări de curatare a platformei drumului de noroi;
- 62,53 lei/1 mc de lucrări de curatare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori, etc.);
- 163,46 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor;
- 44,28 lei/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor;
- 3,96 lei/1mp lucrari de curatarea de gunoaie, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare;
- 0,54 lei/1mp lucrari de cosire a vegetatiei ierboase (acostamente, santuri, taluzuri);
- 2,73 lei/1mp lucrari de defrisarea suprafete impadurite cu tufisuri (fara scoatere radacini);
- 12,92 lei/1 mc de lucrări de executare a santurilor;
- 4,13 lei/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu;
- 10,82 lei/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu;
- 49,67 lei/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) in grosime de 6 cm;
- 88,20 lei/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) in grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) in grosime de 6 cm și un strat de geocompozit antifisura;
- 33,31 lei/1 mp de lucrări de amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de încadrare;

- 181,69 lei/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcare;
- 8,75 lei/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subțiri;
- 25,34 lei/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă;
- 17,90 lei/1 mp de lucrări de intretinere a drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrarri cu adaos de material pietros de 600 mc/km;
- 142,52 lei/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale;
- 63,86 lei/1 mp de lucrări de șanturi betonate;
- 182,20 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor cu balast stabilizat;
- 120,95 lei/1 mc de lucrări de completarea cu piatra sparta (amestec optimal) a gropilor.

5. Durata de execuție, pe categorii de lucrări, este de:

- 0,0083333 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă
- 0,0125 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă
- 0,25 zile/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat
- 0,375 zile/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă
- 0,0083333 zile/1 m lucrare de colmatarea fisurilor si a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de inlaturare a denivelarilor si fagaselor
- 0,00625 zile/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor
- 0,00625 zile/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor
- 0,00625 zile/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum
- 0,010417 zile/1 mp de lucrări de intretinere a drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrarri cu adaos de material pietros de 300 mc/km
- 0,002083 zile/1 mp de lucrări de curatare a platformei drumului de noroi
- 0,00625 zile/1 mc de lucrări de curatare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori, etc.)
- 0,025 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdusirilor
- 0,004167 zile/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor
- 0,00625 zile/1 mp lucrari de curatarea de gunoaie, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare
- 0,002083 zile/1 mp lucrari de cosire a vegetatiei ierboase (acostamente, santuri, taluzuri)
- 0,020833 zile/1 mp lucrari de defrisarea suprafete impadurite cu tufisuri (fara scoatere radacini)
- 0,014583 zile/1 mc de lucrări de executare a santurilor
- 0,00625 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu
- 0,0125 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu

- 0,004167 zile/i mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm
- 0,0083333 zile/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm și un strat de geocompozit antifisura
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare
- 0,03 zile/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcuri
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subțiri
- 0,002083 zile/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă
- 0,008333 zile/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 600 mc/km
- 0,03125 zile/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale
- 0,027083 zile/1 mp de lucrări de șanturi betonate
- 0,01875 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdușurilor cu balast stabilizat
- 0,0125 zile/1 mc de lucrări de completarea cu piatră spartă (amestec optimal) a gropilor.

6. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de:

1. plombare cu mixtura asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată: - recepție într-o singură etapă
2. plombare cu mixtura asfaltică (BA16) cu decapare manuală: - recepție într-o singură etapă
3. plombare cu emulsie bituminoasă și criblura mecanizată: - recepție într-o singură etapă;
4. plombare cu mixtura stocabilă MASBF 8: - recepție într-o singură etapă;
5. colmatarea fisurilor și a crapăturilor mecanizată cu mastic bituminos: - recepție într-o singură etapă;
6. înălțarea denivelărilor și fagăselor: - recepție într-o singură etapă;
7. badijonarea suprafețelor poroase: - recepție într-o singură etapă;
8. aducerea la profil a acostamentelor: - recepție într-o singură etapă;
9. completarea cu balast a acostamentelor: - recepție într-o singură etapă;
10. combaterea excesului de bitum: - recepție într-o singură etapă;
11. întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 300 mc/km: - recepție într-o singură etapă;
12. curățarea platformei drumului de noroi: - recepție într-o singură etapă;
13. curățarea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente arbori, etc.): - recepție într-o singură etapă;
14. tratarea burdușurilor cu piatră spartă: - recepție într-o singură etapă;
15. decolmatarea santurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podetelor: - recepție într-o singură etapă;
16. curățarea de gunoaie, paie, noroi, etc., a platformei drumului, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare: - recepție într-o singură etapă;
17. cosirea vegetației ierboase (acostamente, santuri, taluzuri): - recepție într-o singură etapă;
18. defrisarea suprafețelor împadurite cu tufisuri (fără scoatere rădăcini): - recepție într-o singură etapă;
19. executarea santurilor: - recepție într-o singură etapă;
20. Tratament bituminos simplu: - recepție în două etape, - 6 luni garanție;
21. Tratament bituminos dublu: - recepție în două etape, - 12 luni garanție;
22. Covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm: - recepție în două etape, - 12 luni garanție;

23. Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm și a unui strat geocompozit anti-fisura: - recepție în două etape, - 48 luni garanție;
24. Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare: - recepție într-o singură etapă;
25. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcare: - recepție într-o singură etapă;
26. Straturi bituminoase foarte subțiri: - recepție în două etape, - 12 luni garanție.
27. completarea acostamente cu piatra spartă: - recepție într-o singură etapă;
28. întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrară cu adaos de material pietros de 600 mc/km: - recepție într-o singură etapă;
29. amenajarea drumurilor laterale: - recepție într-o singură etapă;
30. santuri betonate: - recepție într-o singură etapă;
31. tratarea burdușurilor cu balast stabilizat: - recepție într-o singură etapă;
32. completarea cu piatra spartă (amestec optimal) a gropilor: - recepție într-o singură etapă.

7. Cantități previzionate

7.1 - cantitățile maxime estimate de lucrări, pe fiecare lot în parte, pe întreaga durată de derulare a acordurilor – cadru, sunt prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini.

7.2 - cantitățile minime estimate de lucrări, pe fiecare lot în parte, pe întreaga durată de derulare a acordurilor – cadru, sunt cele aferente cantităților unitare pentru fiecare categorie de lucrări din cele prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini;

7.3 - cantitățile maxime estimate de lucrări, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe fiecare lot în parte, sunt cele aferente cantităților maxime estimate prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrări pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

7.4 - cantitățile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, sunt cele aferente realizării cantităților unitare din cele prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrări pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

8. Durata acordului- cadru

8.1 - Durata prezentului acord-cadru este de **48 luni** de la data semnării lui de către părți.

8.2 - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 29.10.2025.

9. Ajustarea prețului

9.1 Se consideră că prețurile din Oferta Promitentului-executant:

- (a) au fost stabilite în baza celor descrise și aplicabile în prezenta clauză;
- (b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referință.

Se consideră că Părțile sunt satisfăcute de cele prevăzute și aplicabile în prezenta clauză în ceea ce privește ajustarea prețurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură o compensație totală pentru creșterea sau diminuarea prețului elementelor constitutive ale Ofertei.

9.2 - Prețurile unitare oferite sunt ferme pentru primele 12 luni de acord-cadru, și nu vor fi ajustate decât pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi și abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referință, care îl va afecta pe Promitentul-executant în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

9.3 - Prețurile unitare oferite, pentru perioada de după primele 12 luni de acord-cadru se consideră că au fost stabilite în baza condițiilor de prețuri și piață în vigoare la Data de Referință

și sumele plățibile Promitentului-executant vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului, adică:

a) în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

b) în cazul în care pe piața au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză, respectiv:

$$A_n = I_n / I_o,$$

unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n";

- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.

9.4 - În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Promitentul-executant, Promitentul-achizitor va fi îndreptat la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului.

9.5 - Fiecare indexare/actualizare a pretului se va face prin încheierea unui act adițional.

9.6 - În orice situație, prețul contractului va fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Nota: Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor.

10. Documentele acordului-cadru

10.1 Prezentul acord-cadru are ca și **anexe**, următoarele documente:

- documentația de atribuire;
- Oferta promitentului-executant și orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fără a fi limitat la:
 - Oferta financiară a promitentului-executant (după corecțiile aritmetice);
 - Oferta tehnică a promitentului-executant (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor);
 - angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul);
 - acordul de asociere (în cazul în care promitentul-executant constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane);
 - acordul de asociere nr.1/17.05.2021;
 - orice alte documente care fac parte din Contract.

11. Comunicări

11.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

11.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au înțeles să încheie prezentul acord-cadru în 4 (patru) exemplare, din care 1 (unul) pentru promitentul-executant și 3 (trei) pentru promitentul-achizitor.

Promitent-achizitor,

Promitent-executant .

RL

Administrato

car General al Județului,

Bot

Acord – cadru de lucrări

nr. 601 data 27.10.2011

1. Părțile

În termenul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Între

..

și

a intervenit prezentul **acord-cadru de lucrări**, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare a acestuia.

2. Obligațiile promitentului - executant:

2.1 - (1) Promitentul - executant se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să execute lucrările de „**Lucrari de intretinere curenta si periodica a drumurilor judetene din judetul Satu Mare**” având codul CPV: 45233141-9 – **Lotul III Zona Satu Mare**, în condițiile convenite în prezentul acord-cadru și în conformitate cu specificațiile și cerințele documentației de atribuire.

(2) Promitentul - executant are obligația de a încheia contractele subsecvente prezentului acord - cadru, cu încadrarea în cantitățile maxime previzionate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise în acest sens din partea promitentului- achizitor.

(3) Nerespectarea termenului specificat la alin. (2) va fi considerat ca și refuz al acestuia de a încheia contractul subsecvent acordului-cadru, caz în care promitentul-executant datorează promitentului-achizitor penalități de neexecutare în cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent neîncheiat, iar promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o nouă procedură de achiziții având același obiect cu cel al prezentului acord-cadru.

2.2 - Promitentul - executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în caietul de sarcini din documentația de atribuire.

2.3 - Promitentul - executant se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

3. Obligațiile promitentului – achizitor:

3.1 - (1) Promitentul - achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-executant, să achiziționeze lucrările menționate la clauza 2.1., în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

- 173,46 lei/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcare;
- 8,74 lei/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subțiri;
- 22,51 lei/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă;
- 15,80 lei/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrară cu adaos de material pietros de 600 mc/km;
- 133,96 lei/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale;
- 61,11 lei/1 mp de lucrări de șanturi betonate;
- 172,75 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor cu balast stabilizat;
- 110,07 lei/1 mc de lucrări de completarea cu piatră spartă (amestec optimal) a gropilor.

5. Durata de execuție, pe categorii de lucrări, este de:

- 0,0083333 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă
- 0,0125 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă
- 0,25 zile/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat
- 0,375 zile/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă
- 0,0083333 zile/1 m lucrare de colmatarea fisurilor și a crapăturilor mecanizat cu mastic bituminos
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de înălțare a denivelărilor și fagăselor
- 0,00625 zile/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor
- 0,00625 zile/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor
- 0,00625 zile/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum
- 0,010417 zile/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrară cu adaos de material pietros de 300 mc/km
- 0,002083 zile/1 mp de lucrări de curățare a platformei drumului de noroi
- 0,00625 zile/1 mc de lucrări de curățare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori, etc.)
- 0,025 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor
- 0,004167 zile/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor
- 0,00625 zile/1 mp lucrări de curățarea de gunoaie, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare
- 0,002083 zile/1 mp lucrări de cosire a vegetației ierboase (acostamente, șanturi, taluzuri)
- 0,020833 zile/1 mp lucrări de defrisarea suprafețe împadurite cu tufisuri (fără scoatere rădăcini)
- 0,014583 zile/1 mc de lucrări de executare a șanțurilor
- 0,00625 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu
- 0,0125 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu

(2) Promitentul - achizitor își rezervă dreptul de atribui contracte subsecvente acordului-cadru încheiat, în limita fondurilor alocate.

3.2 - Promitentul - achizitor se obligă să nu încheie, pe durata prezentului acord-cadru, un contract având ca obiect achiziționarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și a situației în care promitentul-executant refuză, indiferent de motiv, încheierea unui contract subsecvent.

4. Prețul unitar al lucrărilor, lei fără TVA, sunt:

- 419,02 lei/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă;
- 445,87 lei/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă;
- 494,29 lei/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat;
- 1.094,19 lei/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă;
- 7,65 lei/1 m lucrare de colmatarea fisurilor si a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos;
- 38,75 lei/1 mp de lucrări de inlaturare a denivelarilor si fagaselor;
- 3,48 lei/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase;
- 2,44 lei/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor;
- 83,97 lei/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor;
- 33,10 lei/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum;
- 7,94 lei/1 mp de lucrări de intretinere a drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros de 300 mc/km;
- 1,95 lei/1 mp de lucrări de curatare a platformei drumului de noroi;
- 62,53 lei/1 mc de lucrări de curatare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori, etc.);
- 150,73 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor;
- 44,28 lei/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor;
- 3,96 lei/1mp lucrari de curatarea de gunoaie, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare;
- 0,48 lei/1mp lucrari de cosire a vegetatiei ierboase (acostamente, santuri, taluzuri);
- 2,73 lei/1mp lucrari de defrisarea suprafete impadurite cu tufisuri (fara scoatere radacini);
- 12,92 lei/1 mc de lucrări de executare a santurilor;
- 3,91 lei/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu;
- 10,49 lei/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu;
- 48,82 lei/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) in grosime de 6 cm;
- 87,22 lei/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) in grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) in grosime de 6 cm și un strat de geocompozit antifisura;
- 30,08 lei/1 mp de lucrări de amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare;

- 181,69 lei/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcare;
- 8,75 lei/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subțiri;
- 25,34 lei/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă;
- 17,90 lei/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificari și cilindrari cu adaos de material pietros de 600 mc/km;
- 142,52 lei/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale;
- 63,86 lei/1 mp de lucrări de șanturi betonate;
- 182,20 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor cu balast stabilizat;
- 120,95 lei/1 mc de lucrări de completarea cu piatra sparta (amestec optimal) a gropilor.

5. Durata de execuție, pe categorii de lucrări, este de:

- 0,0083333 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă
- 0,0125 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă
- 0,25 zile/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat
- 0,375 zile/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă
- 0,0083333 zile/1 m lucrare de colmatarea fisurilor și a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de înlăturare a denivelarilor și fagaselor
- 0,00625 zile/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor
- 0,00625 zile/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor
- 0,00625 zile/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum
- 0,010417 zile/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificari și cilindrari cu adaos de material pietros de 300 mc/km
- 0,002083 zile/1 mp de lucrări de curățare a platformei drumului de noroi
- 0,00625 zile/1 mc de lucrări de curățare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori, etc.)
- 0,025 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor
- 0,004167 zile/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor
- 0,00625 zile/1mp lucrari de curatarea de gunoaie, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare
- 0,002083 zile/1mp lucrari de cosire a vegetatiei ierboase (acostamente, santuri, taluzuri)
- 0,020833 zile/1mp lucrari de defrisarea suprafețe împadurite cu tufisuri (fara scoatere radacini)
- 0,014583 zile/1 mc de lucrări de executare a santurilor
- 0,00625 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu
- 0,0125 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu

- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm
- 0,0083333 zile/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm și un strat de geocompozit antifisura
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare
- 0,03 zile/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcare
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subțiri
- 0,002083 zile/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă
- 0,0083333 zile/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 600 mc/km
- 0,03125 zile/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale
- 0,027083 zile/1 mp de lucrări de șanturi betonate
- 0,01875 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdușurilor cu balast stabilizat
- 0,0125 zile/1 mc de lucrări de completarea cu piatra sparta (amestec optimal) a gropilor.

6. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de:

1. plombare cu mixtura asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată: - recepție într-o singură etapă
2. plombare cu mixtura asfaltică (BA16) cu decapare manuală: - recepție într-o singură etapă
3. plombare cu emulsie bituminoasă și criblura mecanizată: - recepție într-o singură etapă;
4. plombare cu mixtura stocabilă MASBF 8: - recepție într-o singură etapă;
5. colmatarea fisurilor și a crapăturilor mecanizată cu mastic bituminos: - recepție într-o singură etapă;
6. înlăturarea denivelărilor și fagaselor: - recepție într-o singură etapă;
7. badijonarea suprafețelor poroase: - recepție într-o singură etapă;
8. aducerea la profil a acostamentelor: - recepție într-o singură etapă;
9. completarea cu balast a acostamentelor: - recepție într-o singură etapă;
10. combaterea excesului de bitum: - recepție într-o singură etapă;
11. întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 300 mc/km: - recepție într-o singură etapă;
12. curățirea platformei drumului de noroi: - recepție într-o singură etapă;
13. curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente arbori, etc.): - recepție într-o singură etapă;
14. tratarea burdușurilor cu piatra spartă: - recepție într-o singură etapă;
15. decolmatarea santurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podetelor: - recepție într-o singură etapă;
16. curățirea de gunoaie, paie, noroi, etc., a platformei drumului, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare: - recepție într-o singură etapă;
17. cosirea vegetației ierboase (acostamente, santuri, taluzuri): - recepție într-o singură etapă;
18. defrisarea suprafețelor împadurite cu tufisuri (fără scoatere rădăcini): - recepție într-o singură etapă;
19. executarea santurilor: - recepție într-o singură etapă;
20. Tratament bituminos simplu: - recepție în două etape, - 6 luni garanție;
21. Tratament bituminos dublu: - recepție în două etape, - 12 luni garanție;
22. Covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm: - recepție în două etape, - 12 luni garanție;

23. Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm și a unui strat geocompozit anti-fisura: - recepție în două etape, - 48 luni garanție;
24. Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare: - recepție într-o singură etapă;
25. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcuri: - recepție într-o singură etapă;
26. Straturi bituminoase foarte subțiri: - recepție în două etape, - 12 luni garanție.
27. completarea acostamente cu piatra spartă: - recepție într-o singură etapă;
28. întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 600 mc/km: - recepție într-o singură etapă;
29. amenajarea drumurilor laterale: - recepție într-o singură etapă;
30. santuri betonate: - recepție într-o singură etapă;
31. tratarea burdușurilor cu balast stabilizat: - recepție într-o singură etapă;
32. completarea cu piatra spartă (amestec optimal) a gropilor: - recepție într-o singură etapă.

7. Cantități previzionate

7.1 - cantitățile maxime estimate de lucrări, pe fiecare lot în parte, pe întreaga durată de derulare a acordurilor – cadru, sunt prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini.

7.2 - cantitățile minime estimate de lucrări, pe fiecare lot în parte, pe întreaga durată de derulare a acordurilor – cadru, sunt cele aferente cantităților unitare pentru fiecare categorie de lucrări din cele prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini;

7.3 - cantitățile maxime estimate de lucrări, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe fiecare lot în parte, sunt cele aferente cantităților maxime estimate prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrări pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

7.4 - cantitățile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, sunt cele aferente realizării cantităților unitare din cele prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrări pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

8. Durata acordului- cadru

8.1 - Durata prezentului acord-cadru este de **48 luni** de la data semnării lui de către părți.

8.2 - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 27.10.2025.

9. Ajustarea prețului

9.1 Se consideră că prețurile din Oferta Promitentului-executant:

- (a) au fost stabilite în baza celor descrise și aplicabile în prezenta clauză;
- (b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referință.

Se consideră că Părțile sunt satisfăcute de cele prevăzute și aplicabile în prezenta clauză în ceea ce privește ajustarea prețurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură o compensație totală pentru creșterea sau diminuarea prețului elementelor constitutive ale Ofertei.

9.2 - Prețurile unitare ofertate sunt ferme pentru primele 12 luni de acord-cadru, și nu vor fi ajustate decât pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi și abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referință, care îl va afecta pe Promitentul-executant în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

9.3 - Prețurile unitare ofertate, pentru perioada de după primele 12 luni de acord-cadru se consideră că au fost stabilite în baza condițiilor de prețuri și piață în vigoare la Data de Referință

și sumele plățibile Promitentului-executant vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului, adică:

a) în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

b) în cazul în care pe piața au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Accasta ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză, respectiv:

$$A_n = I_n / I_0,$$

unde:

- "A_n" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n";

- "I_n" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

- "I₀" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.

9.4 - În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Promitentul-executant, Promitentul-achizitor va fi îndreptățit la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului.

9.5 - Fiecare indexare/actualizare a pretului se va face prin încheierea unui act adițional.

9.6 - În orice situație, prețul contractului va fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Nota: Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor.

10. Documentele acordului-cadru

10.1 Prezentul acord-cadru are ca și **anexe**, următoarele documente:

- documentația de atribuire;
- Oferta promitentului-executant și orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fără a fi limitat la:
 - Oferta financiară a promitentului-executant (după corecțiile aritmetice);
 - Oferta tehnică a promitentului-executant (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor);
 - angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul);
 - acordul de asociere (în cazul în care promitentul-executant constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane);
 - acordul de asociere nr.1/17.05.2021;
 - orice alte documente care fac parte din Contract.

11. Comunicări

11.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

11.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au înțeles să încheie prezentul acord-cadru în 4 (patru) exemplare, din care 1 (unul) pentru promitentul-executant și 3 (trei) pentru promitentul-achizitor.

Promitent-achizitor, J

Promitent-executant ,

Administrator,

Secretar General al Județului,

Director Executiv Direcția Tehnică,

Șef Serviciu Drumuri și Transporturi,

Vizat juridic,

Acord – cadru de lucrări

nr. 602 data 27.10.2016

1. Părțile

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Între

și

a intervenit prezentul **acord-cadru de lucrări**, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare a acestuia.

2. Obligațiile promitentului – executant:

2.1 - (1) Promitentul - executant se obligă, ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul-achizitor, să execute lucrările de „**Lucrări de intretinere curentă și periodică a drumurilor județene din județul Satu Mare**” având codul CPV: 45233141-9 – **Lotul IV Zona Oaș**, în condițiile convenite în prezentul acord-cadru și în conformitate cu specificațiile și cerințele documentației de atribuire.

(2) Promitentul - executant are obligația de a încheia contractele subsecvente prezentului acord - cadru, cu încadrarea în cantitățile maxime previzionate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise în acest sens din partea promitentului- achizitor.

(3) Nerespectarea termenului specificat la alin. (2) va fi considerat ca și refuz al acestuia de a încheia contractul subsecvent acordului-cadru, caz în care promitentul-executant datorcăză promitentului-achizitor penalități de nec executare în cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent neîncheiat, iar promitentul-achizitor este îndreptățit să inițieze o nouă procedură de achiziții având același obiect cu cel al prezentului acord-cadru.

2.2 - Promitentul - executant se obligă ca lucrările executate să respecte cel puțin calitatea prevăzută în caietul de sarcini din documentația de atribuire.

2.3 - Promitentul - executant se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

3. Obligațiile promitentului – achizitor:

3.1 - (1) Promitentul - achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-executant, să achiziționeze lucrările menționate la clauza 2.1., în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

(2) Promitentul - achizitor își rezervă dreptul de atribui contracte subsecvente acordului-cadru încheiat, în limita fondurilor alocate.

3.2 - Promitentul - achizitor se obligă să nu încheie, pe durata prezentului acord-cadru, un contract având ca obiect achiziționarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și a situației în care promitentul-executant refuză, indiferent de motiv, încheierea unui contract subsecvent.

4. Prețul unitar al lucrărilor, lei fără TVA, sunt:

- 423,19 lei/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă;
- 450,04 lei/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă;
- 487,06 lei/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat;
- 1.097,72 lei/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă;
- 7,64 lei/1 m lucrare de colmatarea fisurilor și a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos;
- 39,09 lei/1 mp de lucrări de înlăturare a denivelarilor și fagaselor;
- 3,48 lei/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase;
- 2,44 lei/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor;
- 78,56 lei/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor;
- 30,17 lei/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum;
- 6,79 lei/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 300 mc/km;
- 1,95 lei/1 mp de lucrări de curățare a platformei drumului de noroi;
- 62,53 lei/1 mc de lucrări de curățare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori, etc.);
- 140,18 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor;
- 44,28 lei/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor;
- 3,96 lei/1mp lucrări de curățarea de gunoaie, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare;
- 0,47 lei/1mp lucrări de cosire a vegetației ierboase (acostamente, santuri, taluzuri);
- 2,73 lei/1mp lucrări de defrisarea suprafețe împadurite cu tufisuri (fără scoatere rădăcini);
- 12,92 lei/1 mc de lucrări de executare a santurilor;
- 3,84 lei/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu;
- 10,25 lei/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu;
- 49,42 lei/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm;
- 88,35 lei/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm și un strat de geocompozit antifisura;
- 27,16 lei/1 mp de lucrări de amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare;

- 173,03 lei/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcare;
- 8,74 lei/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subțiri;
- 20,35 lei/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă;
- 13,25 lei/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrară cu adaos de material pietros de 600 mc/km;
- 128,76 lei/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale;
- 60,70 lei/1 mp de lucrări de șanturi betonate;
- 171,33 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor cu balast stabilizat;
- 96,76 lei/1 mc de lucrări de completarea cu piatră spartă (amestec optimal) a gropilor.

5. Durata de execuție, pe categorii de lucrări, este de:

- 0,0083333 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă
- 0,0125 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă
- 0,25 zile/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat
- 0,375 zile/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă
- 0,0083333 zile/1 m lucrare de colmatarea fisurilor și a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de înălțare a denivelărilor și fagăselor
- 0,00625 zile/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor
- 0,00625 zile/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor
- 0,00625 zile/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum
- 0,010417 zile/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrară cu adaos de material pietros de 300 mc/km
- 0,002083 zile/1 mp de lucrări de curățare a platformei drumului de noroi
- 0,00625 zile/1 mc de lucrări de curățare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori, etc.)
- 0,025 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor
- 0,004167 zile/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor
- 0,00625 zile/1mp lucrari de curatarea de gunoai, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare
- 0,002083 zile/1mp lucrari de cosire a vegetatiei ierboase (acostamente, santuri, taluzuri)
- 0,020833 zile/1mp lucrari de defrisarea suprafete impadurite cu tufisuri (fara scoatere radacini)
- 0,014583 zile/1 mc de lucrări de executare a santurilor
- 0,00625 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu
- 0,0125 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu

- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm
- 0,0083333 zile/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm și un strat de geocompozit antifisura
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare
- 0,03 zile/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcuri
- 0,004167 zile/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subțiri
- 0,002083 zile/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă
- 0,008333 zile/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 600 mc/km
- 0,03125 zile/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale
- 0,027083 zile/1 mp de lucrări de șanturi betonate
- 0,01875 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdușurilor cu balast stabilizat
- 0,0125 zile/1 mc de lucrări de completarea cu piatră spartă (amestec optimal) a gropilor.

6. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de:

1. plombare cu mixtura asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată: - recepție într-o singură etapă
2. plombare cu mixtura asfaltică (BA16) cu decapare manuală: - recepție într-o singură etapă
3. plombare cu emulsie bituminoasă și criblură mecanizată: - recepție într-o singură etapă;
4. plombare cu mixtura stocabilă MASBF 8: - recepție într-o singură etapă;
5. colmatarea fisurilor și a crapăturilor mecanizată cu mastic bituminos: - recepție într-o singură etapă;
6. înlăturarea denivelărilor și fagăselor: - recepție într-o singură etapă;
7. badijonarea suprafețelor poroase: - recepție într-o singură etapă;
8. aducerea la profil a acostamentelor: - recepție într-o singură etapă;
9. completarea cu balast a acostamentelor: - recepție într-o singură etapă;
10. combaterea excesului de bitum: - recepție într-o singură etapă;
11. întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 300 mc/km: - recepție într-o singură etapă;
12. curățirea platformei drumului de noroi: - recepție într-o singură etapă;
13. curățirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente arbori, etc.): - recepție într-o singură etapă;
14. tratarea burdușurilor cu piatră spartă: - recepție într-o singură etapă;
15. decolmatarea santurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podetelor: - recepție într-o singură etapă;
16. curățirea de gunoaie, paie, noroi, etc., a platformei drumului, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare: - recepție într-o singură etapă;
17. cosirea vegetației ierboase (acostamente, santuri, taluzuri): - recepție într-o singură etapă;
18. defrișarea suprafețelor împadurite cu tufisuri (fără scoatere rădăcini): - recepție într-o singură etapă;
19. executarea santurilor: - recepție într-o singură etapă;
20. Tratament bituminos simplu: - recepție în două etape, - 6 luni garanție;
21. Tratament bituminos dublu: - recepție în două etape, - 12 luni garanție;
22. Covor bituminos (BA16) în grosime de 6 cm: - recepție în două etape, - 12 luni garanție;

23. Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm și a unui strat geocompozit anti-fisura: - recepție în două etape, - 48 luni garanție;
24. Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare: - recepție într-o singură etapă;
25. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcuri: - recepție într-o singură etapă;
26. Straturi bituminoase foarte subțiri: - recepție în două etape, - 12 luni garanție.
27. completarea acostamente cu piatra sparta: - recepție într-o singură etapă;
28. întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 600 mc/km: - recepție într-o singură etapă;
29. amenajarea drumurilor laterale: - recepție într-o singură etapă;
30. santuri betonate: - recepție într-o singură etapă;
31. tratarea burdușurilor cu balast stabilizat: - recepție într-o singură etapă;
32. completarea cu piatra sparta (amestec optimal) a gropilor: - recepție într-o singură etapă.

7. Cantități previzionate

7.1 - cantitățile maxime estimate de lucrări, pe fiecare lot în parte, pe întreaga durată de derulare a acordurilor – cadru, sunt prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini.

7.2 - cantitățile minime estimate de lucrări, pe fiecare lot în parte, pe întreaga durată de derulare a acordurilor – cadru, sunt cele aferente cantităților unitare pentru fiecare categorie de lucrări din cele prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini;

7.3 - cantitățile maxime estimate de lucrări, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, pe fiecare lot în parte, sunt cele aferente cantităților maxime estimate prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrări pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

7.4 - cantitățile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, sunt cele aferente realizării cantităților unitare din cele prezentate în Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 la Caietul de sarcini pentru fiecare categorie de lucrări pe fiecare an din cei patru ani de derulare a acordului-cadru.

8. Durata acordului- cadru

8.1 - Durata prezentului acord-cadru este de **48 luni** de la data semnării lui de către părți.

8.2 - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de 27.10.2025.

9. Ajustarea prețului

9.1 Se consideră că prețurile din Oferta Promitentului-executant:

- (a) au fost stabilite în baza celor descrise și aplicabile în prezenta clauză;
- (b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referință.

Se consideră că Părțile sunt satisfăcute de cele prevăzute și aplicabile în prezenta clauză în ceea ce privește ajustarea prețurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură o compensație totală pentru creșterea sau diminuarea prețului elementelor constitutive ale Ofertei.

9.2 - Prețurile unitare ofertate sunt ferme pentru primele 12 luni de acord-cadru, și nu vor fi ajustate decât pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi și abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referință, care îl va afecta pe Promitentul-executant în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

9.3 - Prețurile unitare ofertate, pentru perioada de după primele 12 luni de acord-cadru se consideră că au fost stabilite în baza condițiilor de prețuri și piață în vigoare la Data de Referință

și sumele plătitibile Promitentului-executant vor fi ajustate pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului, adică:

a) în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

b) în cazul în care pe piața au apărut anumite condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză, respectiv:

$$A_n = I_n / I_0,$$

unde:

- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n";

- "In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".

- "Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință.

9.4 - În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Promitentul-executant, Promitentul-achizitor va fi îndreptățit la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului.

9.5 - Fiecare indexare/actualizare a pretului se va face prin încheierea unui act adițional.

9.6 - În orice situație, prețul contractului va fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Nota: Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor.

10. Documentele acordului-cadru

10.1 Prezentul acord-cadru are ca și **anexe**, următoarele documente:

- documentația de atribuire;
- Oferta promitentului-executant și orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fără a fi limitat la:
 - Oferta financiară a promitentului-executant (după corecțiile aritmetice);
 - Oferta tehnică a promitentului-executant (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor);
 - angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul);
 - acordul de asociere (în cazul în care promitentul-executant constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane);
 - acordul de asociere nr.1/17.05.2021;
 - orice alte documente care fac parte din Contract.

11. Comunicări

11.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

11.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au înțeles să încheie prezentul acord-cadru în 4 (patru) exemplare, din care 1 (unul) pentru promitentul-executant și 3 (trei) pentru promitentul-achizitor.

Promitent-achizitor,

Promitent-executant,

Administrator,

Director Executiv Direcția Tehnică,

Șef Serviciu Duminuri și Transporturi,

Vizat juridic,