

POZ 392

1. Părțile

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare referatul de necesitate al Direcției Tehnice din cadrul Consiliului Județean Satu Mare cu nr.20272/26.09.2022

Între

- JUDEȚUL SATU MARE

de achizitor, pe de o parte,

și

s-a încheiat prezentul contract de lucrări.

- Definiții

2.1 - În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;
- b. **achizitor și executant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde executantul execută lucrarea;
- e. **forta majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 zile;
- g. **Data de Referință** - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. *Obiectul principal al contractului*

4.1 - Executantul se obligă să execute „**Lucrari de intretinere curenta si periodica a drumurilor judetene din judetul Satu Mare Zona Carei-Tășnad**”, pe drumurile județene menționate la clauza 4.3, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul de 980.992,85 lei, inclusiv TVA, pentru execuția lucrărilor menționate la clauza 4.3.

4.3 – Lucrările vor fi executate după cum urmează:

a. pe DJ 194 tronson Moftinu Mare – Ghilvaci – Terebești – Depozitul Regional de Deșeuri lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare mecanizată 100 tone și lucrări de defrișarea suprafețelor împădurite cu tufișuri(fără scoatere rădăcini) 10.000 mp

b. DJ 195C tronson Moftinu Mic – Sânmiclăuș – Ghirolt – Ady Endre lucrări de completarea cu piatră spartă(amestec optimal) a gropilor 1000 mc

c. DJ 195C tronson Căuaș – Hotoan lucrări de plombare cu mixtură asfaltică(BA 16) cu decapare manuală 30 tone și lucrări de completarea cu piatră spartă(amestec optimal) a gropilor 600 mc

d. DJ 195C tronson intersecția cu DJ 108M – Pir lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare mecanizată 80 tone și lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare manuală 20 tone

e. DJ 109P tronson Blaja – Cehal lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare manuală 50 tone

f. DJ 195D Tășnad – Silvaș – Săuca – DJ 108M lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare manuală 30 tone și lucrări completarea cu piatră spartă(amestec optimal) a gropilor 150 mc

g. DJ196D DN19 – Marna Nouă – Ciumești lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare manuală 30 tone și lucrări completarea cu piatră spartă(amestec optimal) a gropilor 200 mc

5. *Prețul contractului*

5.1 - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătitibil executantului de către achizitor, este de 824.363,74 lei, la care se adaugă TVA 156.629,11 lei.

5.2 – Prețul pe fiecare drum este următorul:

a. DJ 194 tronson Moftinu Mare – Ghilvaci – Terebești – Depozitul Regional de Deșeuri 103.371,34 lei la care se adaugă TVA 19.640,55

b. DJ 195C tronson Moftinu Mic – Sânmiclăuș – Ghirolt – Ady Endre 286.993,38 lei la care se adaugă TVA 54.528,74 lei

c. DJ 195C tronson Căuaș – Hotoan 192.329,59 lei la care se adaugă TVA 36.542,22 lei

d. DJ 195C tronson intersecția cu DJ 108M – Pir 67.398,42lei la care se adaugă TVA 12.805,70 lei

e. DJ 109P tronson Blaja – Cehal 33.555,93 lei la care se adaugă TVA 6.375,63 lei

f. DJ 195D Tășnad – Silvaș – Săuca – DJ 108M 63.182,57 lei la care se adaugă TVA 12.004,69

g. DJ196D DN19 – Marna Nouă – Ciumești 77.532,24 lei la care se adaugă TVA 14.731,12

6. *Durata contractului*

6.1 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și va produce efecte până la data îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale

6.2 - Execuția lucrărilor menționate la clauza 4.3 va fi finalizată:

- a. DJ 194 tronson Moftinu Mare – Ghilvaci – Terebești – Depozitul Regional de Deșeuri în termen de 10 zile începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
- b. DJ 195C tronson Moftinu Mic – Sânmiclăuș – Ghirolt – Ady Endre în termen de 5 zile începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
- c. DJ 195C tronson Căuaș – Hotoan în termen de 12 zile începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
- d. DJ 195C tronson intersecția cu DJ 108M – Pir în termen de 7 zile începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
- e. DJ 109P tronson Blaja – Cehal în termen de 12 zile începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
- f. DJ 195D Tășnad – Silvaș – Săuca – DJ 108M în termen de 10 zile începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
- g. DJ196D DN19 – Marna Nouă – Ciumești în termen de 10 zile începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, predarea amplasamentului și emiteria de către achizitor a ordinului de începere al lucrărilor.

7.2 - Ordinul de începere a lucrărilor nu va fi emis decât după constituirea garanției de bună execuție în termenul, cuantumul, forma și perioada de valabilitate prevăzute la clauza 12.1 din prezentul contract.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- cererea de ofertă a Consiliului Județean Satu Mare cu nr.20302/27.09.2022 către A
- oferta de preț depusă de către A., înregistrată la Consiliul Județean Satu Mare cu nr.20791/03.10.2022
- procesul verbal de evaluare a ofertelor cu nr.21011/04.10.2022
- grafic de execuție
- grafic de plăți
- dovada constituirii garanției de bună execuție;

9. Obligațiile principale ale executantului

9.1 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.2. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții.

(2) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, caietele de măsurători (atașamentele) și orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

9.3 - Executantul are obligația de a respecta și executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în

scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

9.4 - Pe parcursul execuției lucrărilor executantul are obligația:

- i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
- ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
- iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

9.5 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării.

9.6 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

- a) confortul riveranilor, sau
- b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservește proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.7 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul șantierului.

9.8 - Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

- i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

9.9 - Executantul răspunde penal, contravențional și civil, după caz, pentru toate prejudiciile create terților pe perioada de valabilitate a contractului, ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate

prin prezentul contract, sens în care va fi chemat în garanție alături de administratorul drumului în toate acțiunile formulate împotriva acestuia în justiție.

10. *Obligațiile achizitorului*

10.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a emite ordinul de începere pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, în condițiile prevederilor clauzei 7.2 .

10.2 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului , amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină.

10.3 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de maximum 30 zile de la finalizarea procedurii de recepție.

10.4.

11. *Sanțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor*

11.1 - (1) În cazul în care executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile la termenele asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,04% / zi întârziere din prețul contractului.

(2) La expirarea termenelor contractuale, executantul este de drept în întârziere, fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează factura la termenul convenit în contract, acesta are obligația de a plăti, penalități de întârziere conform prevederilor Legii nr. 72/2013 coroborate cu prevederile O.G. nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare.

11.3 - (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a solicita rezilierea cu plata de daune-înteres.

(2) În cazul depășirii termenelor contractuale de către executant, cu aplicarea clauzei 11.1, achizitorul va fixa un termen ce va fi notificat executantului, până la care acesta să execute complet obligațiile asumate prin contract. În situația nerespectării acestui termen, achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situație executantul datorează achizitorului daune compensatorii, în quantum de 10 % din prețul lucrărilor neexecutate.

11.4 - (1) Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului ar contesta interesul public.

(2) Prezentul contract încetează de plin drept în următoarele cazuri:

- a) la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat, prin acordul de voință a părților;
- b) în cazurile de forță majoră, dacă este imposibilă executarea în continuare a contractului, cu respectarea condițiilor prevăzute la clauza 22 din prezentul contract;
- c) prin denunțarea unilaterală conform alin.1 din prezentul articol;

(3) În cazurile de denunțare și de încetare a contractului prevăzute la alin.(1) și (2) părțile nu își datorează daune-înteres.

11.5 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 – (1) Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului subsecvent fără T.V.A., respectiv de 82.463,37 lei și se constituie:

- fie prin depunerea la casierie a unor sume în numerar,
 - fie prin virament bancar în contul Județului Satu Mare R
 - fie printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau asigurare de garanții emisă fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz,
 - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,
 - fie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii,
- Garanția constituită în condițiile legii, devine anexa la contract în original, cu o durată de valabilitate cel puțin egală cu durata contractului la care se adaugă o perioadă de 14 de zile.

(2) Indiferent de forma de constituire, garanția de bună execuție trebuie să aibă perioada de valabilitate de la data constituirii și până la data îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul subsecvent, trebuie să fie irevocabilă, trebuie să prevadă explicit că plata garanției se va executa necondiționat respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, iar documentul care atestă constituirea garanției de bună execuție va deveni anexa a contractului subsecvent de furnizare

(3) Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului.

(5) Garanția de bună execuție se restituie în condițiile prevăzute de art.42 alin.(1) din HG nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Garanția de execuție pe fiecare drum în parte este:

- a. DJ 194 tronson Moftinu Mare – Ghilvacii – Terebești – Depozitul Regional de Deșeuri 10.337,13 lei
- b. DJ 195C tronson Moftinu Mic – Sânmiclăuș – Ghirolt – Ady Endre 28.699,34
- c. DJ 195C tronson Căuaș – Hotoan 19.232,96 lei
- d. DJ 195C tronson intersecția cu DJ 108M – Pir 6.739,84 lei
- e. DJ 109P tronson Blaja – Cehal 3.355,59 lei
- f. DJ 195D Tășnad – Silvaș – Săuca – DJ 108M 6.318,25 lei
- g. DJ196D DN19 – Marna Nouă – Ciumești 7.753,22 lei

12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție achizitorul are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În

situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat

12.3 - Garanția de bună execuție se restituie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.

Procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și, respectiv, de recepție finală pot fi întocmite și pentru părți/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, proporțional cu valoarea lucrărilor recepționate.

13. Începerea și execuția lucrărilor

13.1 - Executantul are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil astfel încât să le finalizeze la data stabilită în contract.

13.2 - Lucrările trebuie finalizate la data stabilită în contract. În caz contrar, se vor aplica penalități conform clauzei 11.1, începând cu prima zi după expirarea duratei de execuție a lucrărilor.

13.3 - În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, nu își îndeplinește îndatoririle în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini sau în cazul în care executantul nu constituie garanția de bună execuție în termenul specificat la clauza 12.1 alin (2), achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal. În situația nerespectării acestui termen, achizitorul are dreptul să considere contractul reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situație executantul datorează de asemenea achizitorului daune - interese, în cuantum de 10% din prețul întregului contract.

13.4 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din documentele contractului. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

13.5 - (1) Cu privire la calitatea, verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiilor de trecere a recepției lucrărilor executate, se vor respecta prevederile Caietului de sarcini din Documentația de atribuire.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

14. Întârzierea și sistarea lucrărilor

14.1 - În cazul în care condițiile climaterice nefavorabile îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili prelungirea duratei de execuție la care executantul are dreptul.

15. Recepția lucrărilor

Recepția la terminarea lucrărilor

15.1 - Executantul trebuie să comunice achizitorului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a lucrărilor aferente părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional, și solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția la terminarea lucrărilor se va face pentru fiecare drum județean în parte.

15.2 - (1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la clauza 15.1 investitorul:

a) solicită factorilor prevăzuți la clauza 15.3 desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

(2) Factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la 15.2 alin. (1) lit a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepție.

(3) Investitorul numește comisia de recepție în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor și transmite membrilor comisiei de recepție, executantului și proiectantului data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia.

15.3 - Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu:

a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

b) 1 - 3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

15.4 - (1) În cazul în care achizitorul, în termenul prevăzut la clauza 15.2 alin. (1), nu stabilește data, ora și locul de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă acesta nu se prezintă la data, ora și locul de recepție stabilit, direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) Achizitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 10 zile de la primirea noii cereri prevăzute la alin. (1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

(3) În situația în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen, conform prevederilor alin. (2), investitorul nu fixează data de începere a recepției la terminarea lucrărilor sau dacă nu se prezintă la data, ora și locul de întrunire a comisiei de recepție direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepție în intervalul de 10 zile de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va notifica în scris achizitorului, precum și celorlalți membri ai comisiei, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. În notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor cheltuielilor și prejudiciilor produse ca urmare a neefectuării recepției la terminarea lucrărilor.

15.5 - (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia.

(2) În vederea desfășurării în bune condiții a recepției la terminarea lucrărilor, investitorul are obligația de a pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentația, precum și alte documente solicitate în scris și pe care comisia le consideră necesare în acest sens.

(3) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor examinează:

a) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, ale documentației și ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerințelor fundamentale, conform legii;

b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuție încheiat între investitor și executant și în documentația anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție în condițiile în care acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional;

c) procesul-verbal de recepție parțială, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei părți din construcție, pe stadii fizice de execuție, după caz;

d) alte documente pe care le consideră necesare.

(4) Pe parcursul examinării construcției și a documentelor puse la dispoziție, membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum și realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, măsurători și alte teste.

(5) Recepția se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcției și analizarea documentelor prevăzute la alin. (3).

(6) La terminarea examinării nemijlocite a construcției, comisia de recepție la terminarea lucrărilor întocmește procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în care consemnează:

a) constatări în urma examinării vizuale a construcției și analizării documentelor prevăzute la alin. (3);

b) valoarea finală a lucrărilor executate, cu și fără TVA;

c) aspectele prevăzute la clauza 15.7 alin. (1) care trebuie să fie remediate, precum și termenul de remediere;

d) eventuale explicații și/sau observații ale executantului;

e) refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepție, după caz;

f) situațiile de absență a unor membri ai comisiei sau invitați convocați;

g) decizia de admitere sau de respingere a recepției sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepție;

h) perioada de garanție a lucrărilor.

15.6 - Decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea membrilor comisiei.

15.7 - (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:

a) existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale;

b) existența unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile;

c) construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicată;

d) existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate și necesitatea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

e) investitorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentele prevăzute la clauza 15.5 alin. (3).

(2) În cazul în care comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea

lucrărilor în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.

(3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare prevăzut la alin. (2).

(4) În cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) în termenul de remediere, investitorul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), executantul notifică investitorul despre această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

15.8 - (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor în cazul în care nu se constată existența aspectelor prevăzute la clauza 15.7 alin. (1) sau, în caz contrar, dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condițiile clauzei 15.7 alin. (4);

(2) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea recepției la terminarea lucrărilor în situația în care:

- a) comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcția;
- b) executantul nu remediază aspectele prevăzute la clauza 15.7 alin. (1), inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere;
- c) se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, refaceri de lucrări și altele;

15.9 - În conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.

15.10 - (1) Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) Perioada de garanție a lucrărilor începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

15.11 - După încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea decât cele consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum și viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării construcției, descoperite pe toată durata de existență a construcției.

15.12 - Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției, prevăzută la clauza 15.10 alin.(1), de către investitor:

- a) proprietarului;
- b) executantului;

c) tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

16. Perioada de garanție acordată lucrărilor

16.1 – Lucrările executate în cadrul contractului nu au perioadă de garanție

17. Modalități de plată

17.1 - (1) - Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de maximum 30 zile de la finalizarea procedurii de recepție pe fiecare drum în parte.

(2) Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări pe fiecare drum în parte, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.

17.2 - Situațiile de lucrări se confirmă de achizitor în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii lor .

17.3 - Pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract nu se vor acorda avansuri executantului .

17.4 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție, nu va fi semnat de comisia de recepție și aprobat de către investitor.

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 - Prețul contractului se ajustează Prețurile contractelor subsecvente ce vor fi încheiate se ajustează potrivit prevederilor OUG nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor – cadru:

În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = V_o \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p + a)],$$

unde:

- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar $ICC_{data\ referință}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentelor aferente realizării achiziției directe.

19. Asigurări

19.1 - Executantul are obligația de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

19.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitabile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau vreunui terț .

20. Subcontractanți

20.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

20.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

20.3 - Executantul este pe deplin răspunzător față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu și-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica prețul contractului și va fi notificată achizitorului.

21. Cesiunea

21.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate prin prezentul contract.

22. Forța majoră

22.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

23.1 - Achizitorul și executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze pe cale contencioasă.

23.3 - Fiind un contract asimilat actelor administrative, competența de soluționare a litigiilor născute în legătură cu încheierea, modificarea, interpretarea, executarea și încetarea acestor contracte revine în exclusivitate instanțelor de contencios administrativ, incidente fiind prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

24. Limba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicari

25.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi _____ prezentul contract în 4 (patru) exemplare, din care 1 (unul) pentru executant și 3 (trei) pentru achizitor.

Achizitor,

Executant,

JUDEȚUL SATU M

L

P,

Oradea, 15.05.2014

Director E
ia Tehnică,

Șef Serviciu Drumuri și Transporturi,

at juridic,

i

GRAFIC DE EXECUȚIE

pentru „Lucrari de intretinere curenta si periodica a drumurilor judetene din judetul Satu Mare”, Zona Carei-Tășnad

Nr. crt	Tip lucrare	Durata de execuție
1.	lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare mecanizată și lucrări de defrișarea suprafețelor împădurite cu tufișuri(fără scoatere rădăcini)	10 zile
2.	lucrări de completarea cu piatră spartă(amestec optimal) a gropilor	5 zile
3.	lucrări de plombare cu mixtură asfaltică(BA 16) cu decapare manuală și lucrări de completarea cu piatră spartă(amestec optimal) a gropilor	12 zile
4.	lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare mecanizată tone și lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare manuală	7 zile
5.	lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare manuală	12 zile
6.	lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare manuală și lucrări completarea cu piatră spartă(amestec optimal) a gropilor	10 zile
7.	lucrări de plombare cu mixtură asfaltică (BA 16) cu decapare manuală 30 tone și lucrări completarea cu piatră spartă(amestec optimal) a gropilor	10 zile

EXECUTANT,



ANEXA NR.2
la Contractul de lucrări nr. 474 / M. 10. 2022

GRAFIC DE PLĂȚI
pentru „Lucrari de intretinere curenta si periodica a drumurilor judetene din judetul Satu
Mare", Zona Carei-Tășnad

1. Valoarea lucrărilor : 980.992,85 lei inclusiv TVA;
2. Data efectuării plății : conform clauzelor contractuale

EXECUTANT,

VIZAT C.F.P.

pentru prevenție
Ec. Mă
- prevenție
M. 10. 2022