
ACORD CONTRACTUAL 

Contract de lucrări având ca obiect: Servicii de elaborare documentaţii tehnice (DTAC; 
DTOE; PT; DE; Asistenţă tehnică din pattea proiectantului) şi execuţia lucrărilor pentru 

obiectivul de investiţie "Modernizarea drumului judeţean DJ193 Satu Mare-Borleşti-Limita 
de judeţ Maramureş, km 1+300-41+300" 

Nr. 1rl{/ din Vt li. 1tU3

şi 

În asociere cu 

Părţile convin după cum unnează: 
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Referinţă Element Date contractuale 
Clauza I - Definitii 
b) Numele şi adresa Antreprenorului (se va completa la momentul semnării Acordului 

Contractual) 

c) Numele şi adresa Beneficiarului, numele JUDEŢUL SATU MARE - CONSILIUL

s) Durata de Execuţie

vv) Sector
bbb) Numele şi adresa Supervizorului 

Clauza 2 - Limba contractului 
2.1 Limba contractului limba română 
Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului 
8.4 Perioada de studiere a Cerinţelor 90 de zile de la Data de Începere 

Beneficiarului 
Clauza 15 - Garantia de Bună Executie 
15.1 Valoarea Garantiei de Bună Executie I 0% din Pretul Contractului, fără TV A 
15.6 a) Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie 70% 

restituită după aprobarea Recepţiei la 
Terminarea Lucrărilor 

Clauza 16 - Responsabilităţi şi asigurări 
16.2 b) I. Limite de acoperire a asigurării pentru Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de 

daune aduse terţilor răspundere civilă auto potrivit reglementărilor 
Uniunii Europene 

Clauza 17 - ProITTamul de Execuţie 
17.6 Sumă reţinută pentru întârzierea 4000 lei pe zi 

transmiterii Prorn-amului de Executie 
Clauza 19 - Proiectarea de către Antreorenor 
19.3 Termenul de elaborare a proiectului tehnic 6 luni 

şi transmitere către Supervizor 
19.4 Termenul de obţinere a autorizaţiei de 60 de zile 

construire 

Clauza 36 - Întârzieti 
36.3 Valoarea reţinută din Cetiificat de Plată 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi 

dacă Antreprenorul nu reuşeşte să atingă (b) din subclauza SO.I [Situaţia de Lucrări]
un punct de referintă la te1menul stabilit 

36.4 Valoarea penalităţilor de întârziere pentru Preţul Contractului (sau al Sectorului) la semnarea 
fiecare zi de întârziere Contractului împă1ţit la Durata de Execuţie la 

semnarea Contractului exprimată în zile 
Clauza 46 - Plata în avans 
46.1 Efectuarea nnei/nnor plăti în avans Nu se va efectua nicio plată în avans 
Clauza 47 - Sume Reţinute 

4 





Clauza 61 - Perioada de Garantie 
61.6 Durata Perioadei de Garantie 60 de luni 

Clauza 70 - Dispute şi arbitraj 
70.4 Numărul de arbitri 3 
70.5 Locul arbitrajului Bucuresti 
70.5 Limba arbitraiului Limba română 
Clauza 71 - Leo:ea 
71.1 Lel!ea care o:uvernează Contractul Le!Iea română 

6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima
parte.

Redactat în limba [română] în 4 (patru) exemplare originale, din care 3 (trei) exemplare originale 
pentru Beneficiar şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor. 

Consiliul Judeţe�n __ Şat.1},Mare 
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lf::-:�/ Secretar ge al/al Judeţului,
 

Director executiv, Direcţia economică 
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Director exe· ut1v, Direcţia Dezvoltare 
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Vizat �::�i ,
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În cazul în care Supervizornl respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va 
trata în mod corespunzător comentariile primite în documentaţia aferentă proiectului şi va 
retransmite documentaţia astfel corectată Supervizorului spre aprobare. 

Dacă Supervizorul întârzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de către Antreprenor, 
cu excepţia cazului în care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, şi dacă 
Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a 
întârzierii Supervizornlui, Antreprenornl va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor 
clauzei 69a [Revendicările Antreprenorului] din Condiţiile generale, la: 

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentrn întârziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Execuţie), dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi 

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].
Clauza 24 - I nterferente cu traficul şi căile de acces 
24.1 măsura în care pot fi afectate traficul şi căile de comunicaţii - conform Condiţii Generale 
Clauza 44 - Princioii 2enerale 
44.1 moneda sau monedele Contractului - confmm Conditii Generale 
Clauza 45 - Valoarea Contractului 
45.4 prevederile referitoare la măsurare şi evaluare pentrn părţile din Lucrări plătibile conform 

cantităţilor furnizate sau lucrărilor efectuate şi identificarea acestor părţi - conform Condiţii 
Generale 

Pentru Beneficiar, 
JUDEŢUL SA TU MARE" 
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CONTROL ŞI AUDIT 
Clauza 72. Control şi audit 
72.1. Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare şi control abilitate să verifice, prin examinarea 

documentelor sau prin verificare la faţa locului, implementarea Contractului şi, dacă este necesar, să efectueze 
un audit financiar-contabil complet, punând la dispoziţie documentele contabile şi orice alt document relevant 
privind finanţarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislaţia română relevantă şi, în cazul 
proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii Europene şi/sau din fonduri ale 
Instituţiilor Financiare, de legislaţia europeană şi română pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii 
Europene împotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la legislaţia aplicabilă, respectiv procedurilor 
stabilite de Instituţiile Financiare. Aceste verificări pot avea loc într-o perioada de până la 7 ani după efectuarea 
plăţii finale. 

În acest scop, Antreprenorul va permite accesul neîngrădit al reprezentanţilor organelor de verificare şi 
control abilitate pe Şantier sau în locurile în care Antreprenorul îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la sistemele 
sale informatice şi la toate documentele aferente proiectului şi la baza de date privind managementul tehnic şi 
financiar-contabil al proiectului şi va lua toate măsurile necesare pentru a înlesni activitatea acestor organe de 
verificare şi control. Accesul acordat reprezentanţilor organelor de verificare şi control se va face pe baza 
confidenţialităţii cu privire la te1ţele părţi, fără încălcarea Legii. Documentele vor fi disponibile pentru a facilita 
examinarea acestora, iar Antreprenorul va infonna Beneficiam! privind localizarea documentelor. 

Antreprenorul garantează faptul că drepturile organelor de verificare şi control de a efectua auditări, 
controale şi verificări, vor fi aplicabile în aceeaşi măsură, în condiţiile şi în conformitate cu regulile prevăzute 
de această clauză, tuturor Subcontractanţilor sau oricăror persoane care desfăşoară/au desfăşurat/vor desfăşura, 
direct sau indirect, activităţi pentru Antreprenor în legătură cu Contractul. 

Pentru Beneficiar, 
JUDEŢUL SA TU MARE 

Preşedinte, -�/<

I
Secretar generlfÎal Jud�ţuluj, 
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Director executiv, Direcţia Dezvoltare Regională 
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