

Acord – cadru de lucrări

nr. 311 data 18.VII.2023

1. Părțile


In temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Între

și

prevazută în caietul de sarcini din documentația de atribuire.

2.3 - Promitentul - executant se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.



3. Obligațiile promitentului – achizitor:


3.1 - (1) Promitentul - achizitor se obligă, ca în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-executant, sa achiziționeze lucrările menționate la clauza 2.1., în condițiile convenite în prezentul acord-cadru.

(2) Promitentul - achizitor își rezervă dreptul de atribui contracte subsecvente acordului-cadru încheiat, în limita fondurilor alocate.

3.2 - Promitentul - achizitor se obligă să nu încheie, pe durata prezentului acord-cadru, un contract având ca obiect achiziționarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazurilor prevăzute de lege și a situației în care promitentul-executant refuză, indiferent de motiv, încheierea unui contract subsecvent.

4. Prețul unitar al lucrărilor, lei fără TVA, sunt:

- 631,76 lei/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă;
- 655,72 lei/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă;
- 553,63 lei/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat;
- 2703,03 lei/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă;
- 8,69 lei/1 m lucrare de colmatarea fisurilor si a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos;
- 58,00 lei/1 mp de lucrări de inlaturare a denivelarilor si fagaselor;
- 7,93 lei/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase;
- 1,68 lei/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor;
- 148,98 lei/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor;
- 146,42 lei/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum;
- 11,84 lei/1 mp de lucrări de intretinere a drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros de 300 mc/km;
- 3,00 lei/1 mp de lucrări de curatare a platformei drumului de noroi;
- 63,16 lei/1 mc de lucrări de curatare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente, arbori, etc.);
- 268,63 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdusirilor;
- 49,25 lei/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor;
- 1,72 lei/1mp lucrari de curatarea de gunoaie, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare;
- 0,61 lei/1mp lucrari de cosire a vegetatiei ierboase (acostamente, santuri, taluzuri);
- 3,05 lei/1mp lucrari de defrisarea suprafete impadurite cu tufisuri (fara scoatere radacini);
- 44,70 lei/1 mc de lucrări de executare a santurilor;
- 21,09 lei/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu;
- 37,60 lei/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu;
- 59,46 lei/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) in grosime de 6 cm;



- 106,41 lei/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabilă a unui strat de egalizare (BAD 25) în grosime de 6 cm și un strat de geocompozit antifisura;
- 45,26 lei/1 mp de lucrări de amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare;
- 289,44 lei/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcuri;
- 20,88 lei/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subțiri;
- 33,69 lei/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă;
- 24,10 lei/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 600 mc/km;
- 202,51 lei/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale;
- 106,03 lei/1 mp de lucrări de șanturi betonate;
- 297,99 lei/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor cu balast stabilizat;
- 192,24 lei/1 mc de lucrări de completarea cu piatră spartă (amestec optimal) a gropilor.

5. Durata de execuție, pe categorii de lucrări, este de:

- 0,0526 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare mecanizată pusă în operă
- 0,2000 zile/1 to mixtură asfaltică (BA16) cu decapare manuală pusă în operă
- 0,3333 zile/1 to emulsie bituminoasă și criblură pusă în operă mecanizat
- 1,0000 zile/1 to mixtură asfaltică stocabilă MASBF 8 pusă în operă
- 0,0025 zile/1 m lucrare de colmatarea fisurilor și a crapăturilor mecanizat cu mastic bituminos
- 0,0100 zile/1 mp de lucrări de înlăturare a denivelărilor și fagaselor
- 0,0233 zile/1 mp de lucrări de badijonare a suprafețelor poroase
- 0,0004 zile/1 mp de lucrări de aducerea la profil a acostamentelor
- 0,2000 zile/1 mc de lucrări de completare cu balast a acostamentelor
- 0,1111 zile/1 to de lucrări de combatere a excesului de bitum
- 0,0023 zile/1 mp de lucrări de întreținere a drumurilor pietruite prin scarificări și cilindri cu adaos de material pietros de 300 mc/km
- 0,0137 zile/1 mp de lucrări de curățare a platformei drumului de noroi
- 0,3333 zile/1 mc de lucrări de curățare a platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori, etc.)
- 0,0152 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor
- 0,1111 zile/1 mc de lucrări de decolmatare a șanțurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podețelor

- 0,0065 zile/1mp lucrari de curatarea de gunoaie, paie, noroi etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare
- 0,0002 zile/1mp lucrari de cosire a vegetatiei ierboase (acostamente, santuri, taluzuri)
- 0,0050 zile/1mp lucrari de defrisarea suprafete impadurite cu tufisuri (fara scoatere radacini)
- 0,0385 zile/1 mc de lucrări de executare a santurilor
- 0,0010 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos simplu
- 0,0010 zile/1 mp de lucrări de tratament bituminos dublu
- 0,0007 zile/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) in grosime de 6 cm
- 0,0017 zile/1 mp de lucrări de covor bituminos (BA16) in grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 25) in grosime de 6 cm și un strat de geocompozit antifisura
- 0,0098 zile/1 mp de lucrări de amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare
- 0,0909 zile/1 mp de lucrări de amenajare a platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcari
- 0,0012 zile/1 mp de lucrări de Straturi bituminoase foarte subtiri
- 0,0357 zile/1 mp de lucrări de completare acostamente cu piatră spartă
- 0,0018 zile/1 mp de lucrări de intretinere a drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros de 600 mc/km
- 0,0769 zile/1 mp de lucrări de amenajare drumuri laterale
- 0,0833 zile/1 mp de lucrări de șanturi betonate
- 0,0769 zile/1 mp de lucrări de tratare a burdușirilor cu balast stabilizat
- 0,3333 zile/1 mc de lucrări de completarea cu piatra sparta (amestec optimal) a gropilor.

6. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de:

1. plombare cu mixtura asfaltica (BA16) cu decapare mecanizata: - receptie intr-o singura etapa
2. plombare cu mixtura asfaltica (BA16) cu decapare manuala: - receptie intr-o singura etapa
3. plombare cu emulsie bituminoasa si criblura mecanizat: - receptie intr-o singura etapa;
4. plombare cu mixtura stocabila MASBF 8: - receptie intr-o singura etapa;
5. colmatarea fisurilor si a crapaturilor mecanizat cu mastic bituminos: - receptie intr-o singura etapa;
6. inlaturarea denivelarilor si fagaselor: - receptie intr-o singura etapa;
7. badijonarea suprafetelor poroase: - receptie intr-o singura etapa;
8. aducerea la profil a acostamentelor: - receptie intr-o singura etapa;
9. completarea cu balast a acostamentelor: - receptie intr-o singura etapa;
10. combaterea excesului de bitum: - receptie intr-o singura etapa;
11. intretinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros de 300 mc/km: - receptie intr-o singura etapa;
12. curatirea platformei drumului de noroi: - receptie intr-o singura etapa;
13. curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri (potmol, stanci, anrocamente arbori, etc.): - receptie intr-o singura etapa;
14. tratarea burdusirilor cu piatra sparta: - receptie intr-o singura etapa;

15. decolmatarea santurilor, a rigolelor, a canalelor de scurgere, a podetelor: - receptie intr-o singura etapa;
16. curatirea de gunoaie, paie, noroi, etc., a platformei drumului, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare: - receptie intr-o singura etapa;
17. cosirea vegetatiei ierboase (acostamente, santuri, taluzuri): - receptie intr-o singura etapa;
18. defrisarea suprafetelor impadurite cu tufisuri (fără scoatere rădăcini): - receptie intr-o singura etapa;
19. executarea santurilor: - receptie intr-o singura etapa;
20. Tratament bituminos simplu: - receptie in doua etape, - 6 luni garanție;
21. Tratament bituminos dublu: - receptie in doua etape, - 12 luni garanție;
22. Covor bituminos (BA16) in grosime de 6 cm: - receptie in doua etape, - 12 luni garanție;
23. Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm si a unui strat geocompozit anti-fisura: - receptie in doua etape, - 48 luni garanție;
24. Amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare: - receptie intr-o singura etapa;
25. Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor, parcare: - receptie intr-o singura etapa;
26. Straturi bituminoase foarte subtiri: - receptie in doua etape, - 12 luni garanție.
27. completarea acostamente cu piatra sparta: - receptie intr-o singura etapa;
28. intretinerea drumurilor pietruite prin scarificari si cilindrari cu adaos de material pietros de 600 mc/km: - receptie intr-o singura etapa;
29. amenajarea drumurilor laterale: - receptie intr-o singura etapa;
30. santuri betonate: - receptie intr-o singura etapa;
31. tratarea burdusirilor cu balast stabilizat: - receptie intr-o singura etapa;
32. completarea cu piatra sparta (amestec optimal) a gropilor: - receptie intr-o singura etapa.

7. Cantități previzionate

7.1 - cantitățile maxime estimate de lucrări, pe întreaga durată de derulare a acordului-cadru, sunt prezentate în Anexa nr.2 la Caietul de sarcini.

7.2 - cantitățile minime estimate de lucrări, pe întreaga durată de derulare a acordului-cadru, sunt cele aferente cantităților unitare pentru fiecare categorie de lucrări din cele prezentate în Anexa nr.2 la Caietul de sarcini;

7.3 - cantitățile maxime estimate de lucrări, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, sunt cele aferente realizării a 23500 mp Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm si a unui strat geocompozit anti-fisura din cele prezentate în Anexa nr.2 la Caietul de sarcini.

7.4 - cantitățile minime estimate de lucrări care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent din cele ce urmează a fi atribuite, sunt cele aferente realizării realizării a 1000 mp Covor bituminos (BA16) în grosime de 5 cm cu asternere prealabila a unui strat de egalizare (BAD 22.4) în grosime de 6 cm si a unui strat geocompozit anti-fisura din cele prezentate în Anexa nr.2 la Caietul de sarcini.

8. Durata acordului- cadru


8.1 - Durata prezentului acord-cadru este de **30 luni** de la data semnării lui de către părți.

8.2 - Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte la data de .

9. Ajustarea prețului

9.1 Se consideră că prețurile din Oferta Promitentului-executant:

- (a) au fost stabilite în baza celor descrise și aplicabile în prezenta clauză;
- (b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referință.



Se consideră că Părțile sunt satisfăcute de cele prevăzute și aplicabile în prezenta clauză în ceea ce privește ajustarea prețurilor, inclusiv în cazul în care aceste prevederi nu asigură o compensație totală pentru creșterea sau diminuarea prețului elementelor constitutive ale Ofertei.

9.2. Prețurile contractelor subsecvente ce vor fi încheiate se ajustează potrivit prevederilor OUG nr.47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordului-cadru:

În vederea ajustării valorii solicitării de plată se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = V_o \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{data\ referin\c{a}} + (p + a)],$$

unde:

- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, $a = 0$, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar $ICC_{data\ referin\c{a}}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, $ICC_{data\ referin\c{a}}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru.

9.3 - În cazul în care modificarea Legii rezulta în diminuarea Costului suportat de Promitentul-executant, Promitentul-achizitor va fi îndreptatit la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului.

9.4 - Fiecare indexare/actualizare a pretului se va face prin încheierea unui act adițional.

9.5 - În orice situație, prețul contractului va fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

Nota:

1. Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor.
2. Autoritatea contractantă nu acordă avans.

10. Documentele acordului-cadru

10.1 Prezentul acord-cadru are ca și **anexe**, următoarele documente:

- documentația de atribuire;
- Oferta promitentului-executant și orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fără a fi limitat la:
 - Oferta financiară a promitentului-executant (după corecțiile aritmetice);
 - Oferta tehnică a promitentului-executant (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor);
 - angajamentul ferm al fiecărui terț susținător (dacă este cazul);
 - acordul de asociere (în cazul în care promitentul-executant constituie o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane);
 - subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul);
 - orice alte documente care fac parte din Contract.

11. Modificări

11.1 Dreptul de a Modifica,

11.2 Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face doar în condițiile prevăzute de legislația achizițiilor publice, prin act adițional la prezentul contract.

12. *Comunicări*

12.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

12.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Părțile au înțeles să încheie azi 2010.09.22 prezentul acord-cadru în 4 (patru) exemplare, din care 1 (unul) pentru promitentul-executant și 3 (trei) pentru promitentul-achizitor.

**Promitent-achizitor,
JUDEȚUL SATU MARE**

Promitent-executant ,

PREȘEDINTE,

Faur cel