
Valoare
(fara TVA)

lei

1 3

1.1 62,785,226.76 

1.1.1 59,795,454.06 

1.1.2 2,989,772.70 

1.2 31,137,481.34 

1.3 34,170,459.70 

1.4 189,394,250.00 

317,487,417.80 

151,525,633.60 

3.1 5,309,732.06 

3.1.1 5,096,668.00 

3.1.1.1 3,121,321.00 

3.1.1.2 1,975,347.00 

3.1.2 114,900.00 

3.1.3 98,164.06 

3.2 58,391.12 

3.3 5,000.00 

3.4 290,558.00 

3.5 8,445,652.85 

3.5.1 0.00 

3.5.2 0.00 

3.5.3 987,649.06 

3.5.3.1 231,375.22 

3.5.3.2 756,273.84 

3.5.4 116,782.24 

3.5.5 382,915.31 

3.5.5.1 25,000.00 

3.5.5.2 5,000.00 

3.5.5.3 5,000.00 

3.5.5.4 347,915.31 

3.5.6 6,958,306.24 

3.6 0.00 

3.7 406,550.00 

3.7.1 406,550.00 

3.7.2 0.00 

3.8 4,035,817.62     Asistenta tehnica 847,521.70 4,883,339.32 

        Auditul financiar 0.00 0.00 

    Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 

    Consultanta 85,375.50 491,925.50 

        Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 85,375.50 491,925.50 

            Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.-lucrari de drum 1,050.00 6,050.00 

            Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie

73,062.22 420,977.53 

        Proiect tehnic si detalii de executie 1,461,244.31 8,419,550.55 

        Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie

80,412.22 463,327.53 

            Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.-lucrari de arta 5,250.00 30,250.00 

            Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.-AF 1,050.00 6,050.00 

        Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 

        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general

202,778.80 1,190,427.86 

        Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

24,524.27 141,306.51 

        5% din valoarea Etapei I - decontanta cu TVA  19% 43,961.29 275,336.51 

        Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general - necontat cu TVA 21%

158,817.51 915,091.35 

    Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor, 
auditul pentru siguranta rutiera

0.00 290,558.00 

    Proiectare 1,773,587.10 10,219,239.95 

        Tema de proiectare 0.00 0.00 

        Alte studii specifice 20,614.45 118,778.51 

    Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

12,262.14 70,653.26 

    Expertizare tehnica 1,050.00 6,050.00 

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

    Studii 1,052,617.31 6,362,349.37 

        Studii de teren 1,007,873.86 6,104,541.86 

        Raport privind impactul asupra mediului 24,129.00 139,029.00 

        Studii de teren decontate cu TVA 19%

        Studii de teren nedecontate cu TVA 21%

593,050.99 

414,822.87 

3,714,371.99 

2,390,169.87 

    Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 39,772,792.50 229,167,042.50 

TOTAL CAPITOL 1 54,115,312.38 371,602,730.18 
CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii
TOTAL CAPITOL 2 31,820,383.06 183,346,016.66 

        Servicii specifice aferente procedurilor de expropriere 627,852.27 3,617,624.97 

    Amenajarea terenului 6,538,871.08 37,676,352.42 

    Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 
initiala

7,175,796.54 41,346,256.24 

2 4 5
CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulu
    Obtinerea terenului 627,852.27 63,413,079.03 

        Valoare teren 0.00 59,795,454.06 

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii 

V1 -Completare/revizuire Studiu de fezabilitate „Drum Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare, Sector Satu 
Mare-Baia Mare”.

TVA
Valoare
cu TVANr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei lei

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

V1 -Completare/revizuire Studiu de fezabilitate „Drum Expres Petea-Satu Mare-Baia Mare, Sector Satu Mare-Baia Mare”.

Judetul Maramures si Judetul Satu Mare

Asocierea S.C.DRUM POD INVEST S.R.L. - S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L.  
Lider de asociere S.C.DRUM POD INVEST S.R.L.



3.8.1 382,706.84 

3.8.1.1 347,915.31 

3.8.1.2 34,791.53 

3.8.2 3,479,153.12 

3.8.3 173,957.66 

18,551,701.65 

4.1 3,034,103,167.20 

4.2 30,323,126.50 

4.3 0.00 

4.4 70,965,487.92 

4.5 720,000.00 

4.6 0.00 

3,136,111,781.62 

5.1 9,194,830.62 

5.1.1 8,499,000.00 

5.1.2 695,830.62 

5.2 38,270,684.30 

5.2.1 0.00 

5.2.2 17,395,765.59 

5.2.3 3,479,153.12 

5.2.4 17,395,765.59 

5.2.5 0.00 

5.3 355,482,107.67 

5.4 173,957.66 

403,121,580.25 

6.1 90,000.00 

6.2 105,500.00 

195,500.00 

7.1 892,274,937.47 

7.2 0.00 

892,274,937.47 

4,919,268,552.39 

3,479,153,118.33 

Beneficiar,

Judetul Maramures
si 

Judetul Satu Mare

Proiectant,

Asocierea S.C.DRUM POD INVEST S.R.L. - S.C. SEARCH 
CORPORATION S.R.L.

Lider de asociere S.C.DRUM POD INVEST S.R.L. 

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 730,622,154.85 4,209,775,273.18 

    Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 
de pret

0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 7 187,377,736.87 1,079,652,674.34 

TOTAL GENERAL 1,012,329,063.34 5,931,597,615.73 

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

    Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 
3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

187,377,736.87 1,079,652,674.34 

    Cheltuieli pentru informare si publicitate 36,531.11 210,488.77 

TOTAL CAPITOL 5 76,618,688.15 479,740,268.40 
CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
    Pregatirea personalului de exploatare 18,900.00 108,900.00 

    Probe tehnologice si teste 22,155.00 127,655.00 

TOTAL CAPITOL 6 41,055.00 236,555.00 

        Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 17,395,765.59 

        Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare

0.00 0.00 

    Cheltuieli diverse si neprevazute 74,651,242.61 430,133,350.28 

        Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 

        Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 0.00 17,395,765.59 

        Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

0.00 3,479,153.12 

        Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1,784,790.00 10,283,790.00 

        Cheltuieli conexe organizarii santierului 146,124.43 841,955.05 

    Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 38,270,684.30 

    Active necorporale 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 658,583,474.14 3,794,695,255.76 
CAPITOL 5

Alte cheltuieli
    Organizare de santier 1,930,914.43 11,125,745.05 

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 

    Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj 
si echipamente de transport

14,902,752.46 85,868,240.38 

    Dotari 151,200.00 871,200.00 

TOTAL CAPITOL 3 3,772,413.75 22,324,115.40 
CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

    Constructii si instalatii 637,161,665.11 3,671,264,832.31 

    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 6,367,856.57 36,690,983.07 

            pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în 
Constructii

7,306.22 42,097.75 

        Dirigentie de santier 730,622.16 4,209,775.28 

        Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii 
Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

36,531.11 210,488.77 

        Asistenta tehnica din partea proiectantului 80,368.44 463,075.28 

            pe perioada de executie a lucrarilor 73,062.22 420,977.53 


